


Comune di Villafrati

Provincia di Palermo

"Lavori di rifacimento e ristrutturazione del campo sportivo comunale - campo di calcio"

PROGETTO ESECUTIVO



Il progettista:

Ing. Pietro Faraone
Ordine Ingg. di Palermo
Iscritto al n. 3699

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Maria Tantillo

VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

e
PARERE TECNICO ai sensi dell'art. 5, comma 3,
della L.R. n. 12/2011.

Villafrati

Tipo di elaborato: ECONOMICI

Oggetto: **Quadro economico**

N. Tav.: E.05

Scala:

Data:

Fase: VERIFICA

Responsabile del Procedimento:

Conforme Non conforme Conformità condizionata a:

COMUNE DI VILLAFRATI

PROVINCIA DI PALERMO

LAVORI DI RIFACIMENTO E RISTRUTTURAZIONE
DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE – CAMPO DI CALCIO

QUADRO ECONOMICO

A. SOMMANO LAVORI		€ 1.025.034,47
Oneri della sicurezza		€ 4.616,40
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Spese tecniche:		€ 178.158,32
Spese per indagini + IVA:		€ 15.906,45
rilievo topografico	€ 5.000,00	
competenze geologiche, indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 9.600,00	
indagini su sottofondo campo	€ 1.306,45	
Spese per:		€ 119.576,16
responsabile unico del procedimento	€ 5.125,17	
acquisto e collocazione tribuna prefabbricata, arredi campo di calcio, spogliatoi e servizi (vedi elaborato SD.01)	€ 49.691,79	
acquisizione pareri (CONI, ASP, etc)	€ 2.000,00	
omologazione LND	€ 9.272,00	
allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	
contributo Autorità di Vigilanza	€ 250,00	
bando di gara	€ 15.000,00	
oneri di conferimento a discarica	€ 15.000,00	
copie eliografiche	€ 1.000,00	
imprevisti ed arrotondamenti	€ 17.237,20	
Spese per I.V.A. ed eventuali altre imposte:		€ 161.324,60
I.V.A. (10%) su lavori a base d'asta	€ 102.503,45	
I.V.A. (22%) su spese tecniche	€ 40.762,62	
I.V.A. (22%) sugli arredi spogliatoi e servizi	€ 10.932,19	
C.N.P.I.A su spese tecniche	€ 7.126,33	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 474.965,53
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)		€ 1.500.000,00